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WYKAZ ROBOT DO WYKONANIA

1. Rozebranie orynnowania i obrébek blacharskich brandmurdw, ckapdw, elementdw ponad

4754 scianami zewnetrznymi zaplecza Sali gimnastycznej

Rozebranie nie nadajacej sig do dalszego uzytkowania instalacji odgromowe;j.
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Rozebranie istniejagcych komindw ponad dachem

Demontaz istnicjacych plytek gresowych na cokole Sali gimnastyczne]
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Demontaz istniejacych ptytek gresowych na cokole scian zewnetrznych zaplecza
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Demaontaz plytek gresowych na schodach zewnetrznych — wejécie gtéwne (strona zachodnia),
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wejscie na galerig Sali gimnastyczne] (strona wschodnia)

7. Rozebranie istniejacej opaski wokét budynku z kostki brukowej wraz z podbudowa

8. Rozebranie utwardzenia z plytek gresowych przy wejéciu do facznika szkoty od strony
vschodnie).
9. Rozebranie zniszczonego polweglanu na daszkach nad wejéciami {strona wschodnia i strona
- n - - - - zachodnia)
Przebieralnia Umywalnia Umywalnia Przebieralnia
10. Usunigcie z budowy i utylizacja materiatdw z rozbidrki.

11. Wykonanie kominéw ponad dachem z cegly klinkierowej z zakoriczeniem czapka zelbetowa
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gr. 12 cm. Czapka zbrojona #12 co 15 cm krzyzowo dofem, beton C16/20

[} 12. Montaz kratek wentylacyjnych w kominach - kratka stalowa 14x14 cm

13. Roboty ziemre, w celu odslonigcia 4cian fundamentowych, oczyszczeniem 4cian
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fundamentowych

14. Dacieplenie $cian fundamentowych styropianem fundamentowym gr. 12 cm wraz z okladzing

z folii kubetkowej

15. Obsypanie scian fundamentowych piaskiem zageszczonym warstwowo

16. Zszycie istniejacych na elewacjach peknieé za pomoca klamer, docieplenie scian zewnetrznych
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powyzej cokotu styropianem EPS 070 A=0,032 W/m*K gr. 15 cm. z 2x warstwa kleju, siatki,

kotkowaniem wraz z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie w kolorze

uzgodnionym z inwestorem

17. Zszycie istniejacych na elewacjach peknieé, wykonanie tynku cienkowarstwowego

50

silikonowego barwionego w masie na uprzednio przygotowanym podioiu (2x warstwa

T 270
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7| 18. Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem EPS 070 A=0,032 W/m*K gr. 2 cm z

kleju+siatki} — éciana szczytowa Sali gimnastycznej — strona wschodnia i czeéciowo zachodnia
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2x warstwa kleju, siatki, kotkowaniem wraz z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym

229

barwionym w masie w kolorze uzgodnionym z inwestorem
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Pom. gospodarcze
Wezet sanitarny o
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Wykonanie tynku mozaikowego na cokole Sali gimnastycznej oraz na cokole zaplecza Sali

[Magazyn sprzetu sportowego |
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Pokdj trenera
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gimnastycznej na warstwie z 2x warstwa kleju, siatki
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Montaz obrébek blacharskich ogniomurdw, paséw nadrynnowych, podrynnowych z blachy

]
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[Korytarz+klatka schodowa |

powlekanej gr. 0,7mm w kolorze RAL 8028

3. Montaz parapetdw zewngtrznych z blachy powlekanej gr 0,7mm w kolorze RAL 8028

179

4. Montaz orynnowania {rynny ér. 15 cm, rury spustowe $r. 12 em) zblachy powlekanejgr. 0,7mm

w kolorze RAL 8028

5. Montaz kratek wentylacyjnych na écianach — kratki stalowe 14 x 14 cm
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6. Whykonanie opaski wokdt budynku wraz z placami z kostki brukowej {strona wschodnia —

wejécie do wentylatorowni, wejécie na Sali gimnastycznej, wejécie na tacznik) gr. 6 cm na

340
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podbudowie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej

7. Montaz plyt poliweglanowych komorowych bezbarwnych gr. 16mm na daszkach — strona

wschodnia i zachodnia

8. Malowanie konstrukcji stalowych daszkdw farba antykorozyjna w kolorze RAL 8028 po

oczyszczeniu i odtiuszezeniu.

Wykonanie okladziny schodéw zewnetrznych (strona zachodnia) z ptytek GRES
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antypoélizgowych (antyposlizgowost R11, odpornodé na $cieranie PE14), po wykonaniu

Schody zelbetowe obtozone gresem
napraw popekanej powierzchni betonowe] ({skucie popekanej powierzchni betonowej i

wykonanie nowej na catej powierzchni poziomej schoddw — grubosé 12 cm, beton klasy
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C16/20)

10. Wykonanie okfadziny schoddw zewnetrznych (strona wschodnia) z ptytek GRES

- antypoélizgowych (antyposdlizgowosé R11, odpornosé na 4cieranie PE14) po wykonaniu

75

miejscowych napraw podtoza.

/ 11. Malowanie zewnetrznych drzwi metalowych { drzwi do wentylatorowni, drzwi do pom. pod

schodami — strona wschodnia, drzwi do Sali sportowej, drzwi na galerie Sali sportowej) farba

Sala sportowa Sala lekcyjna 180
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olejna antykorozyjna po oczyszczeniu, odtuszczeniu — kolor RAL 8028

180

2534

. Malowanie balustrady schocdw zewnetrznych farbg olejng antykorozyjng po oczyszczeniu,

adtuszezeniu — kolor RAL 8028
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13. Malowanie dachu Sali gimnastycznej farba olejng antykorozyjna po oczyszczeniu, odtuszczeniu

75

—kolor RAL 8028
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. Malowane obrdbki blacharskiej okapowej dachu Sali gimnastycznej oraz obrdbki szczytdw Sali

4325,08

gimnastycznej farba olejng antykorozyjna po oczyszczeniu i adttuszczeniu — kolor RAL 8028
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. Wykonanie nowej instalacji odgromowej zaplecza Sali gimnastycznej w miejsce istniejacej

16. Badania i pomiary instalacji odgromowej.
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Sala lekcyjna 180
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Utwardzenie z kostki brukowej @

- ekspertyzy i opinie techniczne
- doradziwo techniczne

- adaptacje projektéw typowych
- projektowanie indywiduaine
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Biuro Obsiugi Inwestycji Budowlanych
mgr in?. Mariusz Krawezyk

180

- kierownictwo budéw

- nadzory inwestorskie

- sporzadzanie $wiadectw
charakterystyki energetycznej v X .
budynkéw i lokali 08-400 Gf;:usl‘l)nz. ;:I“ h:glusziu 2

- kosztorysowanie budowlane e-mail: volter.mk@interia.pl
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Inwestycja:
Termomodernizacja zaplecza sali gimnastycznej
Szkoty Podstawowej im. Powstancéw
Styczniowych w Osiecku
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Lokalizacja:

227

220

250 135
71
385

dz. nr 2071/3, Osieck, gm. Osieck
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Inwestor:

Gmina Osieck
08-445 Osieck, ul. Rynek 1
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Faza projektu:
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